



STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE

(skrátene SBD III Košice)

Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001
so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice



Obchodný register, OS Košice I
Sp. Zn.: Dr.914/V

Právna forma: Družstvo

Výberové konanie

na zhotoviteľa diela

„Obnova bytového domu na ul. Jaltská 5,7 Košice – sanácia lodžii“

Vybavuje: Ing. Kravec, vladimir.kravec@sbd3ke.sk, 055 79 804 38
Naša značka: A/2019/002869/Kv

1. Obstarávateľ:

Vlastníci bytového domu JALTSKÁ 5,7 Košice zastúpení správcou:
STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátene SBD III Košice)

Furčianska 60/1013, 040 14 Košice

IČO: 00 222 089

DIČ: 2020761424; IČ DPH: SK2020761424

E-mail: podatelna@sbd3ke.sk; Tel.č.: 055 / 79 804 10, 79 804 11; Fax: 055 / 67 159 83

2. Miesto stavby: Bytový dom JALTSKÁ 5,7 Košice

3. Predmet obstarávania:

„Obnova bytového domu na ul. JALTSKÁ 5,7 Košice“ podľa projektovej dokumentácie bytového domu pre rozsah prác:

Zateplenie obvodového plášťa

Sanácia lodžiovej dosky

Zasklenia lodžii 48 ks - pozor nie je výkaz výmer !!!!

Možnosť navrhnuť iné riešenie oddelene od ponuky !!!!!

!!! Cenovú ponuku žiadame rozčleniť na jednotlivé rozsahy prác !!!

4. Predpokladaný termín realizácie: začiatok: 3. štvrt'rok 2019
ukončenie: uvedie zhotoviteľ

*Predpokladané financovanie: Fond opráv
Dotácia na systémové poruchy*

5. Obsah ponuky uchádzača na zhotoviteľa diela:

- Základné údaje uchádzača spolu s celkovou cenou diela, záručné doby a podmienky na práce, materiál uvedené v „Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania“.,
- Aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra (postačí z internetu),
- Licencia (z TSÚS) na vykonávanie zatepl'ovacích prác,
- Referencie - Súpis stavieb rovnakého typu a rozsah prevedených prác,
- Návrh zmluvy o dielo,
- Ponukový rozpočet diela spracovaný podľa projektovej dokumentácie a „výkazu výmer“, vrátane rekapitulácie ceny diela (Výkaz výmer tvorí prílohu tejto výzvy).

tel.: 055/ 79 804 10,11
fax: 055/ 79 804 22
email: podatelna@sbd3ke.sk

IČO: 00 222 089
DIČ: 2020761424
IČD:SK2020761424

VÚB IBAN SK 35 0200 0000 0012 2393 7751
SLSP IBAN SK 80 0900 0000 0004 4360 9827
OTP IBAN SK 04 5200 0000 0000 0007 5547



STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE

(skrátene SBD III Košice)

Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001
so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice



Obchodný register, OS Košice I

Právna forma: Družstvo

Sp. Zn.: Dr.914/V

6. Podklady k vypracovaniu ponúk:

- Zadanie a výkaz výmer prác a dodávok materiálov
- Projektová dokumentácia stavby - možnosť nahliadnuť u obstarávateľa
(Kontaktné osoby **Ing. Nagy** 055/79 804 36 alebo **Ing. Kravec** 055/79 804 38, E-mail: vladimir.kravec@sbd3ke.sk)
- Kontaktná osoba za bytový dom: **Ing. Tóth Ladislav (tel. 07 917 399)**
p. **Martanovič Peter (tel. 0905 804 229)**

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- Cena diela
- Zmluvné podmienky a záručná doba
- Doba realizácie diela
- Komplexnosť cenovej ponuky
- Referenčné stavby

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa za prítomnosti komisie pre obnovu z BD. O konečnom uchádzačovi rozhodne schôdza vlastníkov bytov.

8. Miesto a spôsob predkladania ponúk:

Ponuky do výberového konania je potrebné doručiť v písomnej forme osobne alebo poštou do podateľne SBD III Košice, Furčianska 60, 040 14 Košice v termíne na predkladanie ponúk v uzavretej obálke s uvedením Obchodného mena uchádzača a s označením:

„Výberové konanie – JALTSKÁ 5,7 Košice – obnova BD – NEOTVÁRATĚ“

9. Lehota predkladania ponúk je:

do 04.02.2019 (pondelok) do 10:00 hod.

10. Záverečné ustanovenia:

- Obstarávateľ neplatí náklady uchádzača spojené s vypracovaním a predložením ponuky.
- Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
- Obstarávateľ umožňuje predloženie ďalších variantných riešení len v samostatnej ponuke s poukázaním rozdielov od požadovanej ponuky podľa výkazu výmer.
- Obstarávateľ má právo vylúčiť z výberového konania uchádzača, ktorý nepredložil požadované doklady alebo uchádzač predloží doklady ktoré sú neplatné alebo nepravdivé.
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť vyhlásené výberové konanie bez výberu uchádzača.
- Každý uchádzač je povinný pred podaním cenovej ponuky do podateľne SBD III Košice uhradiť v pokladni SBD III Košice „Poplatok súťažiacemu za poskytnutie podkladov do výberového konania a vyhodnotenie výberového konania“ vo výške 50,- € s DPH podľa aktuálneho cenníka výkonov a služieb SBD III Košice.

V Košiciach dňa 23.01.2019



Ing. Vladimír Zvirinský PhD.
Predseda SBD III Košice

Prílohy: Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania
Výkaz výmer

tel.: 055/ 79 804 10,11
fax: 055/ 79 804 22
email: podatelna@sbd3ke.sk

IČO: 00 222 089
DIČ: 2020761424
IČD:SK2020761424

VÚB IBAN SK 35 0200 0000 0012 2393 7751
SLSP IBAN SK 80 0900 0000 0004 4360 9827
OTP IBAN SK 04 5200 0000 0000 0007 5547

Príloha: Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania

Miesto stavby (bytový dom):

Jaltská 5,7**Názov výberového konania:** Obnova bytového domu na ul. Jaltska 5,7 Košice**Údaje o uchádzačovi:**

Obchodný názov:	
Sídlo:	
Kontaktná osoba:	
Kontakt (telefón / E-mail):	

Údaje k ponuke:

Predpokladaná doba realizácie diela	mesiacov
Najbližší možný termín nástupu na realizáciu diela	
Možnosť financovanie diela na splátky vo výške:..... % z celkovej ceny diela **	
Doba splácania	mesiacov bezúročne

* nehodiace sa škrtnúť

** v prípade že neposkytujete možnosť financovanie na splátky uviesť 0%

Použitie materiálov (systémov) v predloženej ponuke

Zatepľovací systém	
Hydroizolácia strechy	
Okenné profily	
... Iné Rozvody ZTI	

Vyhodnotenie ponuky

Vyplní výberová komisia SBD III Košice

% hodnotenie

Cena diela
Zmluvné podmienky a záručná doba
Doba realizácie diela
Kompletnosť cenovej ponuky
Referenčné stavby

Celková cena diela v EUR vrátane 20% DPH

€

Informatívny prepočet v SKK s 20% DPH

Sk

Záručná doba:

na dielo ako celok rokov
na zámočnicke výrobky rokov
na okenné výrobky rokov
na strešnú konštrukciu rokov
.... iné rokov

Poznámky uchádzača:**V prípade, že niektoré časti diela budú riešené subdodávateľsky uviesť ktorú časť diela bude zhotovovať a obchodný názov zhotoviteľa.**

(Uviesť ktoré práce sú prevádzané v subdodávke, prípadne pripomienky k výberovému konaniu, výkazu výmer, ponuke, ponúknuť výhody napr. financovanie na splátky,)

V

Dňa:

.....
pečiatka a podpis uchádzača

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie systémovej poruchy na BD Jaltská č. 5, 7, Košice

Objekt: 1 - Zateplenie obvodového plášt'a

Miesto:

Dátum:

22. 9. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Olicon plus s.r.o. - Ing. Oleár V

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Odstránenie systémovej poruchy na BD Jaltská č. 5, 7, Košice

Objekt: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Dátum: 22. 9. 2018
 Objednávateľ: Projektant: Olicon plus s.r.o. - Ing. Oleár V
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

1	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou PCI Multigrund PGM	m2	891,965	0,000	0,000
2	K	622462572	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou PCI Muliputz NoBIO Z hr.zrna 1,5 mm	m2	852,365	0,000	0,000
3	K	625250053	Kontaktný zateplovací systém hr. 80 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy - "F1"	m2	366,720	0,000	0,000
4	K	625250050	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy - "L2"	m2	299,520	0,000	0,000
5	K	625250068-1	Kontaktný zateplovací systém čela hr. 30 mm PCI MultiTherm M - MW dosky - "L1"	m2	39,725	0,000	0,000
6	K	625250068	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm PCI MultiTherm M - MW dosky - "O"	m2	146,400	0,000	0,000
7	K	625250068-2	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm PCI MultiTherm M - MW dosky - pod parapety	m2	39,600	0,000	0,000
8	K	625250050-2	Vyplnenie dilatácie MV hr. 50 mm	m2	11,350	0,000	0,000
9	K	624601111	Tmelenie škár tmelom (s dodaním hmôt)	m	737,800	0,000	0,000
10	K	624601111-	Tmelenie PUR penou (s dodaním hmôt) - pod parapety	m	158,400	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

11	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	891,965	0,000	0,000
12	K	941942013	Montáž lešenia rámového systémoveho s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m / Závesná lávka	m2	1 004,400	0,000	0,000
13	K	941942813	Demontáž lešenia rámového systémoveho s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m / Závesná lávka	m2	1 004,400	0,000	0,000
14	K	941942913	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémoveho šírky nad 0,75 do 1,10 m / Závesná lávka	m2	1 004,400	0,000	0,000
15	K	953946111	PCI Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100	m	858,000	0,000	0,000
16	K	953996111	PCI Dilatačný profil PVC E s integrovanou tkaninou 100x100 - priebežný	m	45,400	0,000	0,000
17	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	585,600	0,000	0,000
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,467	0,000	0,000
19	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	11,736	0,000	0,000
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,467	0,000	0,000
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,005	0,000	0,000
22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,467	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

99 - Presun hmôt HSV

0,000

23	K	998011004	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 36 m	t	44,884	0,000	0,000
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

764 - Konštrukcie klampiarске

0,000

24	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	158,400	0,000	0,000
25	K	764410450	Oplechovanie parapetov z LKP plechu, vrátane rohov r.š. 290 mm - "K2,K3"	m	158,400	0,000	0,000
26	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

27	K	767141800	Demontáž konštrukcií pre beztmelové zasklenie konštrukcie vrátane zasklenia, -0,02000t	m2	62,640	0,000	0,000
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	-------

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

28	K	210	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu vrátane revízie, nové kotvy	súb	2,000	0,000	0,000
----	---	-----	------------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	-------

VP - Práce navyiac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie systémovej poruchy na BD Jaltská č. 5, 7, Košice

Objekt: 2 - Sanácia lodžiovej dosky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Olicon plus s.r.o. - Ing. Oleár Vladimír

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 9. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie systémovej poruchy na BD Jaltská č. 5, 7, Košice

Objekt: 2 - Sanácia lodžiovej dosky

Miesto:

Dátum:

22. 9. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Olicon plus s.r.o. - Ing. Oleár V

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Odstránenie systémovej poruchy na BD Jaltská č. 5, 7, Košice

Objekt: 2 - Sanácia lodžiovej dosky

Miesto:

Dátum:

22. 9. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Olicon plus s.r.o. - Ing. Oleár V

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

1	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou PCI Multigrund PGM	m2	454,140	0,000	0,000
2	K	622462572	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou PCI Muliputz NoBIO Z hr.zrna 1,5 mm	m2	454,140	0,000	0,000
3	K	625250050	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy - "L2"	m2	375,840	0,000	0,000
4	K	625250068-1	Kontaktný zateplovací systém čela hr. 30 mm PCI MultiTherm M - MW dosky - "L1"	m2	78,300	0,000	0,000
27	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	334,080	0,000	0,000
28	M	283290003500	Oddelovacia fólia, PCI	m2	334,079	0,000	0,000
7	K	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky	m	672,000	0,000	0,000
8	M	247710007700	Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	672,000	0,000	0,000
9	K	632450223	Spádový poter PCI, Pericem EBF speciál, hr. 20 mm - 1. vrstva	m2	334,080	0,000	0,000
26	K	632450229	Spádový poter PCI Pericem EBF Special, hr. 50 mm - 2. vrstva	m2	334,080	0,000	0,000
10	K	632451601	Systém PCI - ochranný antikorózný náter (balkóny a lodžie) na výstuž Nanocret AP hr. 1 mm	m2	48,000	0,000	0,000
11	K	632451612	Systém PCI - sanácia betónových konštrukcií (balkóny a lodžie) maltou Polycret K 40 hr. 10 mm	m2	48,000	0,000	0,000
5	K	624601111	Tmelenie škár tmelom (s dodaním hmôt)	m	1 065,600	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

6	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	788,220	0,000	0,000
17	K	941942013	Montáž lešenia rámového systémoveho s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m / Závesná lávka	m2	1 004,400	0,000	0,000
18	K	941942813	Demontáž lešenia rámového systémoveho s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m / Závesná lávka	m2	1 004,400	0,000	0,000
19	K	941942913	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémoveho šírky nad 0,75 do 1,10 m / Závesná lávka	m2	1 004,400	0,000	0,000
12	K	953946211	Systém PCI Pecitherm Klasik - priamy balkónový profil (hliníkový) DRIP	m	278,400	0,000	0,000
13	K	953946221	Systém PCI - spojka balkónového profilu (hliníková)	ks	96,000	0,000	0,000
14	K	953996222	Systém PCI - krytka balkónového profilu (PVC)	ks	48,000	0,000	0,000
15	K	953996142	PCI Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	313,200	0,000	0,000
16	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	334,080	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m ² -2,20000t	m ³	26,726	0,000	0,000
20	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	65,526	0,000	0,000
21	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	524,208	0,000	0,000
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	65,526	0,000	0,000
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	982,890	0,000	0,000
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	65,526	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

25	K	998011004	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 36 m	t	80,420	0,000	0,000
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

30	K	711210200	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m ²	334,080	0,000	0,000
31	M	245650000300	Stierka hydroizolačná PCI Seccoral 2K Rapid, rýchlotuhnúca na báze cementu	kg	835,200	0,000	0,000
32	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	0,000	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

33	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m ²	334,080	0,000	0,000
34	M	283720008800	Doska EPS 150S hr. 40 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m ²	340,762	0,000	0,000
36	K	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	0,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

42	K	767163025_	Montáž zábradlia hliníkového na lodžie, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie z boku	ks	47,000	0,000	0,000
43	M	553520002500	Zábradlie na lodžie, výplň 2/1/5 bezpečnostné sklo 4.4.1 čire, 3/5 Fundermax hr. 6 mm, výška do 1200 mm, kotvenie z boku - 4. - 8. NP	ks	35,000	0,000	0,000
44	M	553520002500-1	Zábradlie na lodžie, výplň Fundermax hr. 6 mm, výška do 1200 mm, kotvenie z boku - 2. - 3. NP	ks	12,000	0,000	0,000
39	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	ks	47,000	0,000	0,000
40	K	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	0,000	0,000

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

45	K	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	399,400	0,000	0,000
46	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	334,080	0,000	0,000
47	M	597740001000	Dlaždice keramické l x v 300x300 mm - podľa výberu vlastníkov	m ²	373,353	0,000	0,000
48	M	585860000600	Flexibilná škárovacia hmota PCI Pericolor Flex (sivá)	kg	366,032	0,000	0,000
49	K	998771204	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000