



STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE

(skrátene SBD III Košice)

Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001
so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice



Obchodný register, OS Košice I
Sp. Zn.: Dr.914/V

Právna forma: Družstvo

Výberové konanie

na zhotoviteľa diela

„Obnova bytového domu na ul. Fábryho 7 Košice – sanácia lodžii“

Vybavuje: Ing. Kravec, vladimir.kravec@sbd3ke.sk, 055 79 804 38
Naša značka: A/2019/002870/Kv

1. Obstarávateľ:

Vlastníci bytového domu FÁBRYHO 7 Košice zastúpení správcom:

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátene SBD III Košice)

Furčianska 60/1013, 040 14 Košice

IČO: 00 222 089

DIČ: 2020761424; IČ DPH: SK2020761424

E-mail: podatelna@sbd3ke.sk; Tel.č.: 055 / 79 804 10, 79 804 11; Fax: 055 / 67 159 83

2. Miesto stavby: Bytový dom FÁBRYHO 7 Košice

3. Predmet obstarávania:

„Obnova bytového domu na ul. FÁBRYHO 7 Košice“ podľa projektovej dokumentácie bytového domu pre rozsah prác:

Sanácia lodžiovej dosky
Zateplenie vnútorných stien

!!! Cenovú ponuku žiadame rozčleniť na jednotlivé rozsahy prác !!!

4. Predpokladaný termín realizácie: začiatok: 3. štvrt'rok 2019
ukončenie: uvedie zhotoviteľ

*Predpokladané financovanie: Fond opráv
Dotácia na systémové poruchy*

5. Obsah ponuky uchádzača na zhotoviteľa diela:

- Základné údaje uchádzača spolu s celkovou cenou diela, záručné doby a podmienky na práce, materiál uvedený v „Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania“.,
- Aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra (postačí z internetu),
- Licencia (z TSÚS) na vykonávanie zateplovacích prác,
- Referencie - Súpis stavieb rovnakého typu a rozsah prevedených prác,
- Návrh zmluvy o dielo,
- Ponukový rozpočet diela spracovaný podľa projektovej dokumentácie a „výkazu výmer“, vrátane rekapitulácie ceny diela (Výkaz výmer tvorí prílohu tejto výzvy).

tel.: 055/ 79 804 10,11
fax: 055/ 79 804 22
email: podatelna@sbd3ke.sk

IČO: 00 222 089
DIČ: 2020761424
IČD:SK2020761424

VÚB IBAN SK 35 0200 0000 0012 2393 7751
SLSP IBAN SK 80 0900 0000 0004 4360 9827
OTP IBAN SK 04 5200 0000 0000 0007 5547



STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE

(skrátene SBD III Košice)

Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001
so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice



Obchodný register, OS Košice I
Sp. Zn.: Dr.914/V

Právna forma: Družstvo

6. Podklady k vypracovaniu ponúk:

- Zadanie a výkaz výmer prác a dodávok materiálov
- Projektová dokumentácia stavby - možnosť nahliadnuť u obstarávateľa
(Kontaktné osoby **Ing. Nagy** 055/79 804 36 alebo **Ing. Kravec** 055/79 804 38, E-mail: vladimir.kravec@sbd3ke.sk)
- Kontaktná osoba za bytový dom: LAMPART Ludovít, (tel. 0911 484 624)

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- Cena diela
- Zmluvné podmienky a záručná doba
- Doba realizácie diela
- Komplexnosť cenovej ponuky
- Referenčné stavby

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa za prítomnosti komisie pre obnovu z BD. O konečnom uchádzačovi rozhodne schôdza vlastníkov bytov.

8. Miesto a spôsob predkladania ponúk:

Ponuky do výberového konania je potrebné doručiť v písomnej forme osobne alebo poštou do podateľne SBD III Košice, Furčianska 60, 040 14 Košice v termíne na predkladanie ponúk v uzavretej obálke s uvedením Obchodného mena uchádzača a s označením:

„Výberové konanie – FÁBRYHO 7 Košice – obnova BD – NEOTVÁRAŤ“

9. Lehota predkladania ponúk je:

do 04.02.2019 (pondelok) do 10:00 hod.

10. Záverečné ustanovenia:

- Obstarávateľ neplatí náklady uchádzača spojené s vypracovaním a predložením ponuky.
- Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
- Obstarávateľ umožňuje predloženie ďalších variantných riešení len v samostatnej ponuke s poukázaním rozdielov od požadovanej ponuky podľa výkazu výmer.
- Obstarávateľ má právo vylúčiť z výberového konania uchádzača, ktorý nepredložil požadované doklady alebo uchádzač predloží doklady ktoré sú neplatné alebo nepravdivé.
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť vyhlásené výberové konanie bez výberu uchádzača.
- Každý uchádzač je povinný pred podaním cenovej ponuky do podateľne SBD III Košice uhradiť v pokladni SBD III Košice „Poplatok súťažiacemu za poskytnutie podkladov do výberového konania a vyhodnotenie výberového konania“ vo výške 50,- € s DPH podľa aktuálneho cenníka výkonov a služieb SBD III Košice.

V Košiciach dňa 23.01.2019



Ing. Vladimír Zvirinský PhD.
Predseda SBD III Košice

Prílohy: Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania
Výkaz výmer

tel.: 055/ 79 804 10,11
fax: 055/ 79 804 22
email: podatelna@sbd3ke.sk

IČO: 00 222 089
DIČ: 2020761424
IČD:SK2020761424

VÚB IBAN SK 35 0200 0000 0012 2393 7751
SLSP IBAN SK 80 0900 0000 0004 4360 9827
OTP IBAN SK 04 5200 0000 0000 0007 5547

Príloha: Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania

Miesto stavby (bytový dom):

Fábryho 7**Názov výberového konania:** Obnova bytového domu na ul. Fábryho 7 Košice**Údaje o uchádzačovi:**

Obchodný názov:	
Sídlo:	
Kontaktná osoba:	
Kontakt (telefón / E-mail):	

Údaje k ponuke:

Predpokladaná doba realizácie diela	mesiacov
Najbližší možný termín nástupu na realizáciu diela	
Možnosť financovanie diela na splátky vo výške:..... % z celkovej ceny diela **	
Doba splácania mesiacov bezúročne

* nehodiace sa škrtnúť

** v prípade že neposkytujete možnosť financovanie na splátky uviesť 0%

Použitie materiálov (systémov) v predloženej ponuke

Zatepľovací systém	
Hydroizolácia strechy	
Okenné profily	
... Iné Rozvody ZTI	

Vyhodnotenie ponuky

Vyplní výberová komisia SBD III Košice

% hodnotenie

Cena diela
Zmluvné podmienky a záručná doba
Doba realizácie diela
Kompletnosť cenovej ponuky
Referenčné stavby

Celková cena diela v EUR vrátane 20% DPH

€

Informatívny prepočet v SKK s 20% DPH

Sk

Záručná doba:

na dielo ako celok rokov
na zámočnicke výrobky rokov
na okenné výrobky rokov
na strešnú konštrukciu rokov
.... iné rokov

Poznámky uchádzača:**V prípade, že niektoré časti diela budú riešené subdodávateľsky uviesť ktorú časť diela bude zhotovovať a obchodný názov zhotoviteľa.**

(Uviesť ktoré práce sú prevádzané v subdodávke, prípadne pripomienky k výberovému konaniu, výkazu výmer, ponuke, ponúknuť výhody napr. financovanie na splátky,)

V

Dňa:

.....
pečiatka a podpis uchádzača

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie systémových porúch lodžií BD Fabryho 7, Košice

Objekt: 1 - Zateplenie vnútorných stien

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Vlastníci bytového domu

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Olicon plus s.r.o. - Ing. Vladimír OLEÁR

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie systémových porúch lodží BD Fabryho 7, Košice

Objekt: 1 - Zateplenie vnútorných stien

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ: Vlastníci bytového domu

Projektant:

Olicon plus s.r.o. - Ing. Vladimír

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Odstránenie systémových porúch lodží BD Fabryho 7, Košice

Objekt: 1 - Zateplenie vnútorných stien

Miesto: Dátum: 00.01.1900
 Objednávateľ: Vlastníci bytového domu Projektant: Olicon plus s.r.o. - Ing. Vladimír
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

1	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou PCI Multigrund PGM	m2	316,600	0,000	0,000
					31,2+240+45,4	316,600	
2	K	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou PCI Muliputz NoBIO Z hr.zrna 2 mm	m2	350,650	0,000	0,000
					31,2+240+45,4+34,05	350,650	
3	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - "L2" - vonkajšia časť lodžiovej steny	m2	34,050	0,000	0,000
					22,7*0,25*6	34,050	
4	K	625250050	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy - "L3"	m2	240,000	0,000	0,000
					(1,2*2,5)*2*40	240,000	
5	K	625250050-1	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy - "L2"	m2	45,400	0,000	0,000
					(0,25*22,7)*8	45,400	
6	K	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS, lepený rámov s prikotvením - "F1"	m2	31,200	0,000	0,000
					(3,45-0,85)*0,3*40	31,200	
7	K	632451612	Systém PCI - sanácia betónových konštrukcií (balkóny a lodžie) maltou Polycret K 40 hr. 10 mm	m2	40,000	0,000	0,000
8	K	624601111	Tmelenie škár tmelom (s dodaním hmôt)	m	296,000	0,000	0,000
					(2,5*2+1,2*2)*40	296,000	

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

9	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	316,600	0,000	0,000
					31,2+240+45,4	316,600	
10	K	941942013	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m / Závesná lávka	m2	1 294,800	0,000	0,000
					13,35*26*3	1 041,300	
					9,75*26	253,500	
					Súčet	1 294,800	
11	K	941942813	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m / Závesná lávka	m2	1 294,800	0,000	0,000
12	K	941942913	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m / Závesná lávka	m2	1 294,800	0,000	0,000
13	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 294,800	0,000	0,000
14	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	1 294,800	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	944945012	Montáž záchytnéj striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	2,000	0,000	0,000
16	K	944945812	Demontáž záchytnéj striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	2,000	0,000	0,000
17	K	953946111	PCI Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100	m	363,200	0,000	0,000
					22,7*16	363,200	
18	K	978065061	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm, -0,03898t	m2	31,200	0,000	0,000
					(3,45-0,85)*0,3*40	31,200	
19	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,655	0,000	0,000
20	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	29,240	0,000	0,000
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,655	0,000	0,000
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,825	0,000	0,000
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,655	0,000	0,000
99 - Presun hmôt HSV							0,000
24	K	998011004	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 36 m	t	35,748	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							0,000
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny							0,000
25	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovým spojom - okraj strechy lodží	m2	5,535	0,000	0,000
					(7,35*2+3,75)*0,3	5,535	
26	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech, farba sivá	m2	6,365	0,000	0,000
27	M	311690001000	Rozperný nit do betónu	ks	17,380	0,000	0,000
28	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske							0,000
29	K	764430500	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, r.š. 240 mm - "K2"	m	18,500	0,000	0,000
30	K	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							0,000
31	K	767141800	Demontáž konštrukcií pre bezramkové zasklenie konštrukcie vrátane zasklenia, -0,02000t	m2	57,960	0,000	0,000
					3,45*1,2*14	57,960	
32	K	767613922_1	Dodávka a montáž presklenia lodží, bezramový posuvný systém, 4 posuvné časti	ks	40,000	0,000	0,000
33	K	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	0,000	0,000
VP - Práce navyč							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie systémových porúch lodžií BD Fabryho 7, Košice

Objekt: 2 - Sanácia podlahy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Vlastníci bytového domu

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Olicon plus s.r.o. - Ing. Vladimír OLEÁR

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie systémových porúch lodží BD Fabryho 7, Košice

Objekt: 2 - Sanácia podlahy

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ: Vlastníci bytového domu

Projektant:

Olicon plus s.r.o. - Ing. Vladimír

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Odstránenie systémových porúch lodží BD Fabryho 7, Košice

Objekt: 2 - Sanácia podlahy

Miesto: Dátum: 00.01.1900
 Objednávateľ: Vlastníci bytového domu Projektant: Olicon plus s.r.o. - Ing. Vladimír
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

1	K	341361821	Výstuž stien priečok 10505 - kotvenie muriva do žb dosky	t	0,010	0,000	0,000
2	K	342272154	Murovanie priečok z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) (1,0*3,45)*5	m2	17,250	0,000	0,000
					17,250		
3	M	595310002200	Tvárnica priečková YTONG P2-500, šxlxv 150x599x249 mm	ks	117,818	0,000	0,000

4 - Vodorné konštrukcie **0,000**

4	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 (0,15*0,15*3,45)*5	m3	0,388	0,000	0,000
					0,388		
5	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie (0,15*3,45*2)*5	m2	5,175	0,000	0,000
					5,175		
6	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,175	0,000	0,000
7	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,034	0,000	0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

8	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou PCI Multigrund PGM (1,15*3,45*2+0,15*3,45)*5 "murované lodžie 3,45*1,2*9*5 "stropy (0,3*3,45)*8*5 "vodorovné čelá Súčet	m2	269,963	0,000	0,000
					42,263		
					186,300		
					41,400		
					269,963		
9	K	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou PCI Muliputz NoBIO Z hr.zrna 2 mm	m2	275,138	0,000	0,000
					275,138		
10	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - vnútorná časť murovanej lodžie (1,15+0,15)*3,45*5	m2	22,425	0,000	0,000
					22,425		
11	K	625250050-1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy - "L4" 3,45*1,2*9*5	m2	186,300	0,000	0,000
					186,300		
12	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 30 mm PCI MultiTherm M - MW - "L1" 1,45*3,45*5 "murovaná lodžia (0,3*3,45)*8*5 "vodorovné čelá Súčet	m2	66,413	0,000	0,000
					25,013		
					41,400		
					66,413		
13	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE 3,45*1,2*40	m2	165,600	0,000	0,000
					165,600		
14	M	283290003500	Oddelovacia fólia, PCI	m2	165,599	0,000	0,000
15	K	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky	m	372,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
					(1,2*2+3,45*2)*40		372,000
16	M	247710007700	Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	372,000	0,000	0,000
17	K	632450229	Spádový poter PCI Pericem EBF Special, hr. 50 mm	m2	165,600	0,000	0,000
					1,2*3,45*40		165,600
18	K	632451601	Systém PCI - ochranný antikoróznny náter (balkóny a lodžie) na výstuž Nanocret AP hr. 1 mm	m2	40,000	0,000	0,000
19	K	632451612	Systém PCI - sanácia betónových konštrukcií (balkóny a lodžie) maltou Polycret K 40 hr. 10 mm	m2	40,000	0,000	0,000
20	K	624601111	Tmelenie škár tmelom (s dodaním hmôt)	m	556,500	0,000	0,000
					(3,45*2+1,2*2)*40		372,000
					(3,45*2+1,2*2)*5		46,500
					3,45*40		138,000
					Súčet		556,500
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
21	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	275,138	0,000	0,000
					22,425+186,3+66,413		275,138
22	K	941942013	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m / Závesná lávka	m2	1 294,800	0,000	0,000
					13,35*26*3		1 041,300
					9,75*26		253,500
					Súčet		1 294,800
23	K	941942813	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m / Závesná lávka	m2	1 294,800	0,000	0,000
24	K	941942913	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m / Závesná lávka	m2	1 294,800	0,000	0,000
25	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 294,800	0,000	0,000
26	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	1 294,800	0,000	0,000
27	K	944945012	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	2,000	0,000	0,000
28	K	944945812	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	2,000	0,000	0,000
29	K	953946211	Priamy balkónový profil DRIP (hliníkový)	m	120,750	0,000	0,000
					3,45*35		120,750
30	K	953946221	Systém PCI - spojka balkónového profilu (hliníková)	ks	35,000	0,000	0,000
31	K	953996222	Systém PCI - krytka balkónového profilu (PVC)	ks	35,000	0,000	0,000
32	K	953996142	PCI Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	155,250	0,000	0,000
					3,45*9*5		155,250
33	K	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	165,600	0,000	0,000
					3,45*1,2*40		165,600
34	K	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	13,248	0,000	0,000
					(3,45*1,2*0,08)*40		13,248
35	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	60,981	0,000	0,000
36	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	487,848	0,000	0,000
37	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,981	0,000	0,000
38	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	914,715	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	60,981	0,000	0,000
99 - Presun hmôt HSV							0,000
40	K	998011004	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 36 m	t	53,682	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							0,000
41	K	711210200	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej 1,2*3,45*40	m2	165,600	0,000	0,000
					165,600		
42	M	245650000300	Stierka hydroizolačná PCI Seccoral 2K Rapid, rýchlotuhnúca na báze cementu	kg	414,000	0,000	0,000
43	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	0,000	0,000	0,000
713 - Izolácie tepelné							0,000
44	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	165,600	0,000	0,000
45	M	283720008800	Doska EPS 150S hr. 40 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	168,912	0,000	0,000
46	K	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske							0,000
47	K	764421430	Oplechovanie murovaného zábradlia z LKP plechu, r.š. 160 mm - "K4"	m	17,000	0,000	0,000
48	K	764441410	Balkónový chrlič D do 50 mm dĺžky do 500 mm - "K3"	ks	5,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							0,000
49	K	767163025_	Montáž zábradlia hliníkového na lodžie, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie z boku	ks	35,000	0,000	0,000
50	M	553520002500-1	Zábradlie na lodžie, výplň Fundermax hr. 6 mm alebo bezpečnostné sklo hr. 8 mm, výška do 1200 mm, kotvenie z boku - "Z1"	ks	35,000	0,000	0,000
51	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	ks	40,000	0,000	0,000
52	K	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	0,000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc							0,000
53	K	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm (3,45+1,2*2)*35 (3,45*2+1,2*2)*5 "murovaná lodžia Súčet	m	251,250	0,000	0,000
					204,750		
					46,500		
					251,250		
54	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm 3,45*1,2*40	m2	165,600	0,000	0,000
					165,600		
55	M	597740001000	Dlaždice keramické l x v 300x300 mm - podľa výberu vlastníkov 251,25*0,08 165,6 Súčet	m2	189,414	0,000	0,000
					20,100		
					165,600		
					185,700		
56	M	585860000600	Flexibilná škárovacia hmota PCI Pericolor Flex (sivá)	kg	185,700	0,000	0,000
57	K	998771204	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,000	0,000	0,000
VP - Práce navyč							0,000
	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000